

1. Thema: **Beschluss über die Vergabe von Planungsleistungen zum Bauvorhaben Ersatzneubau Brücke über die Große Pyra im Zuge Betriebszufahrt Fa. Fischer**
2. Bearbeiter: Frau Papenfuß
3. Erläuterung: Die ca. Ende der 60er Jahre erbaute Brücke in Morgenröthe ist lt. Brückenprüfung in einem nicht mehr ausreichenden Bauwerkszustand, was sich u.a. besonders an freiliegender, korrodierter Bewehrung in den Kappen, aber auch im Überbau und den Widerlagerwänden bemerkbar macht. Die Planung einer Ersatzbrücke unterhalb der jetzigen mit der Möglichkeit, dass die bestehende Brücke während der Bauarbeiten als Umfahrung genutzt werden kann, wurde für alle Leistungsphasen angefragt. Derzeit ist Geld über das Kommunalbudget mit 50%iger Förderung eingestellt. In der beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb wurden 3 Angebote abgegeben.

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat der Gemeinde Muldenhammer vergibt den Auftrag zur stufenweisen Planung zum Bauvorhaben Ersatzneubau Brücke über die Große Pyra im Zuge Betriebszufahrt Fa. Fischer in Morgenröthe an

**Projekta Ingenieurgesellschaft für Tiefbautechnik Auerbach mbH
Friedrich-Naumann-Str. 1
08209 AUERBACH/V.**

in Höhe von insgesamt 95.094,39 € brutto als günstigsten Bieter

Abstimmungsergebnis:

Abgeordnete insgesamt:

Anwesende Abgeordnete:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Befangenheit:

Muldenhammer, den 28.11.2023

Jürgen Mann
Bürgermeister



Planung Ersatzneubau Brücke über die Große Pyra im Zuge der Betriebszufahrt Fa. Fischer

Nr	Angebotsanforderung	Angeb. geöffnet von Kiesel/EP (Zeit)	Angebote	%	Nachgerechnet
1	16.10.2023	10.00 Projekta Auerbach	95.094,38 €	100%	95.094,39 €
2	16.10.2023	10.04 BPI Zwickau	100.053,26 €	105%	100.053,26 €
3	16.10.2023	10.09 IB L. Rudolph, Kirchberg	101.888,39 €	107%	101.888,40 €

28.03.2023

Veröffentlichung Interessenbekundung:

Fa. Projekta Auerbach Mail
 IB L. Rudolph, Kirchberg telef.
 BPI Zwickau, persönlich
 (persönl. Übergabe)

16.10.2023

Versenden Angebotsaufforderung an Interessenten

16.11.2023

Frist f. Abgabe Angebote

17.11.2023

Auswertung Angebote, Vergabevorschlag

17.11.2023

Absageschreiben per Fax

17.11.2023

Schreiben der beabsichtigten Auftragsvergabe

29.11.2023

Gemeinderat tagt

30.11.2023

Auftragserteilung schriftlich

15.12.2023

Ende Bindefrist

2024

Baubeginn voraussichtlich